
Anexo I 

FORMULARIO PROYECTO LICITACIÓN DE PARCELAS PIMEN  

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INDUSTRIAL 

1. Identificación del proponente 

1.1. Nombre de la Empresa: 

 

Nota: Indicar el nombre o razón social de la empresa; según corresponda 

1.2. Domicilios: 

Domicilio Legal:  

Domicilio Legal electrónico: 

Dirección:  Localidad:  

Provincia:  Código Postal:  

Teléfonos:  Fax  E-mail: 

 

Domicilio Industrial: 

Dirección:  Localidad:  

Provincia:  Código Postal:  

Teléfonos  Fax: E-mail: 

 

1.3. Naturaleza jurídica: 

La empresa es  
 

1.4. Inscripciones: 

CUIT: 

Inicio actividades: 

Ingresos brutos:  

Inicio actividades 

ANSES  

. 

1.5. Personas autorizadas a firmar el contrato de adjudicación: 

Apellido y Nombres:  DNI N:  

Domicilio:  Localidad: 

Provincia:  Código Postal: 

Teléfonos Particular: Celular: Laboral: 



Fax: E-mail: 

Función en la empresa (o alcance de la delegación de funciones): 

 

Nota: Repetir un  cuadro por cada firmante. Presentar documentación referente al alcance de 
la delegación de funciones. 

2. RESUMEN  

2.1. Predio solicitado en esta Licitación a la Municipalidad de Las Heras:   

Alternativa Nº 1 

El predio que se solicita como Primera 

Alternativa esta integrado por las 

parcelas  

Superficie total del predio 

solicitado:  

 

Superficie total a construir:  m2 

3. PRODUCTOS (o SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN QUE SE PRESTARÁN) 

3.1. Productos a fabricar o servicios a la producción a prestar 

 

Nota: Descripción general del producto o servicio a prestar 

 

 

3.2. Memoria descriptiva del proceso de fabricación.  

 

3.3. Diagrama del proceso de producción (o listado de las principales operaciones 
productivas) y breve comentario de sus características y de las instalaciones 
productivas: 

 

 

3.4. Capacidad instalada 



 

Nota: Describir la capacidad inicial y su evolución proyectada 

3.5. Materias primas e insumos, modo de almacenamiento  

 

Nota: Indicar su naturaleza, cantidad a utilizar, su procedencia y disponibilidad. 

4. CUESTIONES AMBIENTALES 

4.1. Cuidado del Medio Ambiente. Elementos que se generan, que puedan influir 
sobre el medio, recaudos que se tomarán: 

 

Nota: Naturaleza y cantidad de los residuos. Descripción de las instalaciones previstas para el 
tratamiento de los residuos industriales.   

5. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

5.1. Servicios requeridos:   

Servicio 
Necesita (Si/No) Consumo estimado  

Agua para 
consumo humano 

   

Energía eléctrica   

 

Describa cualquier otro servicio especial no contemplado en la tabla anterior:  

Nota: Expresar consumos mensuales aproximados. Indicar otros tipos de servicios 
necesarios. Anexar cualquier otra información que se crea conveniente 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

 

6.1. Personal a ocupar próximos 5 años diferenciando los que se dedicarán a 
actividades productivas y  administrativas: 

 
 

Nota: Personal a ocupar, indicando estimativamente el número y la calificación profesional. 



7. AREA ECONOMICO – FINANCIERA 

7.1. Obras e inversiones previstas 

 

 
Obras e Inversiones Previstas 
 

 Unidad Cantidad Valor ($) 

Colaboración para la infraestructura del Parque 

Colaboración para la  
Infraestructura del Parque 

-   

Obras e inversiones a desarrollar en el Predio adjudicado 

Costo de Estudios Ambientales Global   

Costo de formulación de proyecto  
y presentación de planos 

Global   

Conexiones a redes Global   

Cierre perimetral olímpico Metros   

Construcción Galpones M2   

Construcción Tinglados M2   

Construcción Tradicional M2   

Maquinarias Global   

Total a invertir en el predio    

TOTAL INVERSIONES    

 

Nota: Señalar las inversiones en Activos Fijos a realizar en el Proyecto. (tanto inicial como las que se prevean en un futuro  
próximo). Se debe excluir los automotores y otros elementos que no permanecerán en la futura planta industrial.  

El Item “Colaboración para la Infraestructura del Parque” es el valor del aporte para las obras públicas  del mismo.  
Edificios. Superficie cubierta a construir. Adjuntar  croquis en planta de los mismos. 
Máquinas y equipos. Características y procedencia de los principales equipos con su valoración económica (precio actual). En 
caso de ser ya propiedad de la empresa y no equipos a adquirir debe presentarse inventario con valores  certificado por Contador 
y por el CPCE (a valores de plaza). 

No se computarán dentro del monto a invertir en el terreno adjudicado los importes de 
trabajos para una eventual adecuación del terreno. 
 

7.2 Forma de financiamiento 

  

Nota: Se debe aclarar  de qué forma se financiará el proyecto presentado, aclarando los 
siguientes aspectos: 

o si las maquinarias y equipos que se instalarán ya son propiedad del oferente (se 
deben considerar “a valores de plaza”, certificados por CPN) 

o si el oferente es sujeto de crédito de un banco, hasta qué monto (presentando la 
documentación correspondiente 



o si se hará uso de las utilidades habituales de la empresa 

o si se procederá a la venta de activos que no son imprescindibles para la 
implementación del Proyecto  

o si se recurrirá a aportes personales de los socios para lo cual se debe aportar la 
documentación económica de los mismos, certificadas por CPN y por CPCE 

 

7.3. Croquis de Planta – Justificación de la superficie solicitada 

Los retiros (retiro es la distancia entre la construcción y el límite del predio) deben ser: 

- Los retiros frontales no pueden ser inferiores a 5 m 

- Los retiros laterales no pueden ser inferiores a 3 m  si la superficie a construir es menor de 1000 m2 

- Los retiros laterales no pueden ser inferiores a 5 m  si la superficie a construir es igual o superior a 1000 m2 

 

 

Justificación de la superficie 
 

M2 

Superficie cubierta a construir en galpones  

Superficie cubierta a construir en tinglados  

Superficie a construir en construcción tradicional  

Retiros frontales   

Retiros laterales  

Futuras ampliaciones no previstas en el Proyecto  

Playas y circulaciones  

Total justificado  (debe ser igual a la superficie solicitada)   
 

 

 



 
 

7.4. AVANCE PREVISTO DE LAS OBRAS EN EL TERRENO LICITADO (en porcentaje) 

  

Obras Previstas 
 

Trimestre  
1 

Trimestre  
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

Trimestre 
5 

Trimestre 
6 

Trimestre 
7 

Trimestre 
8 

Colaboración para la  
Infraestructura del Parque 

   
 

   
 

Estudios 
Ambientales 

    
   

 

Presentación de planos         

Conexiones 
a redes 

   
 

   
 

Cierre perimetral         

Construcción 
Galpones 

   
 

   
 

Construcción 
Tinglados 

   
 

   
 

Construcción 
Tradicional 

       
 

Bienes de uso          

 
Proyectar preferentemente con un máximo de 8 trimestres.  En caso de que el Proyecto requiera un tiempo de ejecución más extenso, se deberá justificar la mayor extensión del cronograma 
 
 



 
 

. 

7.5. AVANCE PREVISTO DE LAS INVERSIONES EN EL TERRENO LICITADO (en pesos) 

 

Inversiones Previstas 
Trimestre  

1 
Trimestre  

2 
Trimestre 

3 
Trimestre 

4 
Trimestre 

5 
Trimestre 

6 
Trimestre 

7 
Trimestre 

8 

Colaboración para la  
Infraestructura del Parque 

   
 

   
 

Estudios 
Ambientales 

    
   

 

Presentación de planos         

Conexiones 
a redes 

   
 

   
 

Cierre perimetral         

Construcción 
Galpones 

   
 

   
 

Construcción 
Tinglados 

   
 

   
 

Construcción 
Tradicional 

       
 

Bienes de uso         

 
Proyectar preferentemente con un máximo de 8  trimestres.  En caso de que el Proyecto requiera un tiempo de ejecución más extenso, se deberá justificar la mayor extensión del cronograma 

 



 
 

 8.  Otras informaciones relevantes: 

 

Nota: Otras informaciones relevantes. Puede indicar  aquí toda otra información acerca del 
proyecto que considere pertinente 
 

 

 



 
 

CROQUIS DE PLANTA 

E2 

Desarrollo 

Industrial 



 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 
 

1) Empresa oferente 
 
2) Actividad a desarrollar o rubro de la empresa 

 
3) Monto total a invertir:  

 
Alternativa Nº 1 

   Contribución a la Infraestructura del Parque:    $    
   A invertir en el predio solicitado:                      $    
   Monto total del Proyecto                             $    

 
            
 
4) Plazo total para la realización de las obras e inversiones 

Alternativa Nº 1:  
 


